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INWESTOR

ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
25.04.2019

PRZEDMIAR
Remont posadzki budynku B1.1

ul. Nad Drwing 10
MARR SA

ul. Nad Drwing 10

25.04.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Opis prac:

Zadanie |

1.Usuniecie wierzchniej warstwy posadzki
2. Regulacja wtazéw zeliwnych w posadzce
4. Regulacja progéw stalowych w barmach
5. Wykonanie nowej posadzki gr. 17cm

6. Wypemienie szczelin dylatacyjnych

9. Impregnacja posadzki

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 31544

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



Remont posadzki B1.1-a .KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Zadanie |
1.1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni betonowej o gr. 10 cm z wywo- |m2
0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1650 m?2 1650,000
RAZEM 1650,000
1.2|KNR-W 2-02 | Izolacje z foli polietylenowej poziomej grubosci 0,2mm - jedna warstwa m?2
0615-01
1650 m?2 1650,000
RAZEM 1650,000
1.3|KNR 4-01 Wykucie torowiska m
0210-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.4/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach m
0207-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.5|KNR 4-01 Wykucie progéw stalowych w bramach m
0354-01
5,02 m 10,000
RAZEM 10,000
1.6|KNR-W 2-02 | Montaz progéw stalowych w bramach oraz przejezdzie do hali obok - katownik |m
1217-02 80
5,0*4 m 20,000
RAZEM 20,000
1.7|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wiaz zeliwny szt.
0234-08
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.8/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych szczelnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach |sz.t
1429-02 i komorach D400
9 sz.t 9,000
RAZEM 9,000
1.9|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - skrzynka zaworu szt.
0234-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10|KNR-W 2-18 |Osadzenie skrzynki zaworu szt.
0529-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.11/NNRNKB Posadzka przemystowa grubosci 17 cm , beton C25/30 wraz dylatacjg z pianki |m2
202 1127-01 |przy $cianach i slupach, zbrojona wioknem stalowym 50/1 w ilosci 30kg/m3
1127-03 wraz z wyprofilowaniem spadkéw przy bramach
1650 m?2 1650,000
RAZEM 1650,000
1.12|KNR AT-41 |Warstwa korundowa utwardzajgca posadzki (3,5kg/m2-5kg/m2 w kolorze sza- |m?2
0404-01 rym) oraz impregnacja catosci posadzki (0,08//m2-0,12l/m2)
1650 m?2 1650,000
RAZEM 1650,000
1.13|KNR AT-41 |Impregnacja nadajgca potysk posadzek cementowych samopoziomujgcych- na|m?2
0502-02 bazie krzemiandw potasu Hiperhard- wypolerowanie posadzki o gradacji 200-
800, wymagania pod wzgledem elektrostatyki wedtug IEC 61340-4-1: Rgp<
1x10do 9 oma, Rg<1x10do 9 oma
1650 m?2 1650,000
RAZEM 1650,000
1.14|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm m
0721-03
1100 m 1100,000
RAZEM 1100,000
1.15|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
1100 m 1100,000
RAZEM 1100,000
1.16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
165 m3 165,000
RAZEM 165,000
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